

Уведомление о продлении срока подведения итогов

На основании п. 4.1.40 Информационной карты Документации о закупке (Раздел 4) уведомляем Вас о том, что срок подведения итогов маркетингового исследования № 439/15.12.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП на поставку модулей продлен до 28.02.2021г.