

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подведению
итогов открытого запроса предложений
№2/04.01.19/АС/ЗП
(заявка № Вн-067-7426, от 20.12.2018)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии
А.В. Хатунцев
07 02 2019г.

07.02.19 № 074-01-1088

Присутствовали:	Председатель закупочной комиссии: А.В. Хатунцев - начальник ЦКЗ. Члены закупочной комиссии: И.М. Бурганов – начальник УМТО; А.А. Бабаян - директор ООО «Акрил Салават»; Е.В. Спасенков – начальник ОЦ; Т.А. Кабиров – главный юрисконсульт; М.Р. Валеев – начальник ОКФХД СКЗ. Эксперты: В.М. Сбиняков – начальник группы УМТО. Ответственный секретарь закупочной комиссии: И.Ю. Вильданов – начальник ОКЗ.
ПОВЕСТКА ДНЯ:	1. Об одобрении Отчета о рассмотрении и оценке заявок. Специалисты Организатора закупки и привлеченные эксперты изучили поступившие заявки. Результаты рассмотрения и оценки заявок сведены в Отчет о рассмотрении и оценке заявок. Комиссии предлагается одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 2. Об отклонении заявок. Предлагается отклонить заявки участников №1,2 по лоту №1 на поставку соединительных элементов Ну-Lok по причине превышения цены заявок на участие начальной (максимальной) цены запроса предложений. 3. О признании закупки несостоявшейся. Предлагается признать запрос предложений по лоту №1 несостоявшимся, т.к. заявки участников не соответствуют условиям и требованиям документации о закупке.
РЕШИЛИ:	1. Принять к сведению и одобрить Отчет о рассмотрении и оценке заявок. 2. Отклонить заявки участников №1,2 по лоту №1. 3. Признать запрос предложений по лоту №1 несостоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:	«За» <u>6</u> членов закупочной комиссии. «Против» <u>0</u> членов закупочной комиссии.

Члены Комиссии:

Начальник УМТО


И.М. Бурганов

Директор ООО «Акрил Салават»


А.А. Бабаян

Начальник ОЦ


Е.В. Спасенков

Главный юрисконсульт


Т.А. Кабиров

Начальник ОКФХД СКЗ


М.Р. Валеев

Эксперты:

Начальник группы


Е.А. Шихмухаметьев
В.М. Сбиняков

Ответственный секретарь Комиссии:
Начальник ОКЗ


И.Ю. Вильданов