

Уведомление о продлении срока подведения итогов

На основании п. 4.1.40 Информационной карты Документации о закупке (Раздел 4) уведомляем Вас о том, что срок подведения итогов маркетингового исследования №78/13.02.20/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП на поставку комплектующих к дозировочному насосу продлен до 30.06.2020г.