

Уведомление о продлении срока подведения итогов

На основании п. 4.1.40 Информационной карты Документации о закупке (Раздел 4) уведомляем Вас о том, что срок подведения итогов маркетингового исследования № 517/28.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП на поставку электротехнического оборудования продлен до 17.01.2022г.